
euro

1.a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) 79.076,46€                     

1.b Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1.067,94€                        

1 Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b) 80.144,40€                     

2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)

2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a ‐ 1.a x 2.a / 100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2 % 1.602,89€                        

4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) 801,44€                            

5.a Garanzia fideiussoria base (+ 10%) ‐ su importo di contratto 3 10 %

5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)

5.c Garanzia fideiussoria finale  (5a + 5b)

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà  (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo ......., comma 3, lettera a)

6.b di cui:     per le opere (articolo ........, comma 3, lettera a), partita 1)

6.c                  per le preesistenze (articolo ......, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d                  per demolizioni e sgomberi (art. ......., comma 3, lettera a), partita 3)

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo ......, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo ...., comma 7

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. ....., comma 8, lett. a)

8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. ..... comma 8, lett. a)

8.c di cui:    per le opere (articolo ....., comma 8, lettera a), partita 1)

8.d                 per demolizioni e sgomberi (art. ...., comma 8, lettera a), partita 2)

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. ....., comma 8, lett. b)

9 Percentuale minima stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1 del C.S.A. 50 %

10 Importo minimo stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1 del C.S.A. 40.072,20€                     

11 Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14 del C.S.A. 60

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 del CSA 1,00

12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

o/oo

o/oo

TABELLA " E "                                                                                        

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

mesi

giorni


