COMUNE di VILLASPECIOSA

Provincia di Cagliari
C.A.P. 09010 ViLLASPECIOSA Piazza CROCE SANTA 6 TEL. 070 9639039 — 9639177Fax 070 9639540 Cop. Fisc. 80017670920 P.lva 01354390922

Stazione appaltante:
COMUNE DI VILLASPECIOSA

Programma impiantistica sportiva Fondo di Sviluppo e COESIONE (FSC) 2007-2013
ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE

CUP. : [D56H13000000002] Lotto CIG [ 55747984D7]

L'anno duemilaQUATTORDICI addi tredici del mese di MARZO in Villaspeciosa presso la Sede Municipale,
alle ore 9.00
alla presenza dei signori:

ARCA p.i. Giuseppe Commissario, con funzioni di segretario verbalizzante.
PITTALUGA ing. Mario Presidente della Commissione di gara.
LOI Ing. Francesco Commissario.

premesso.

- che con determinazione dirigenziale a contrarre n° 27 del 13/02/2014 si & stabilito di procedere all'appalto
dei lavori di “Programma impiantistica sportiva Fondo di Sviluppo e COESIONE (FSC) 2007-2013 -
ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE” mediante procedura aperta con il criterio del prezzo piu
basso da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2
lettera a) prima fattispecie del D.Igs. 163/2006 e con esclusione automatica delle offerte anomale individuate
ai sensi dell'art 86 comma 1 del medesimo Codice dei Contratti;

che il bando ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati dal 12.02.2014 al 12.03.2014 per consentire ai
concorrenti di presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 12.03.2012.

- che con determinazione dirigenziale n° 55 del 13 marzo 2014 & stata nominata la Commissione di gara per
la valutazione e I'esame delle offerte pervenute;

visto:

a)- il bando di gara ed il disciplinare di gara dei quali il Presidente gara cita le condizioni principali e che sono
disponibili sul banco degli incanti e dati per letti;

b)- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 49 plichi
per l'offerta;

c) 'elenco dei concorrenti & indicato nella scheda allegata e integrante il presente verbale (allegato 1);

S| PROCEDE conseguentemente alla verifica dellammissibilita dei concorrenti, in ordine di presentazione
delle offerte, mediante:
e l'esame della integrita dei plichi pervenuti e della loro corretta presentazione;
e la verifica del rispetto del termine ultimo di presentazione;
e |a presenza e la correttezza della documentazione contenuta in ciascun plico e allegata a ciascuna
offerta;
e la numerazione e 'accantonamento, in ordine progressivo, delle buste interne contenenti 'offerta;

La Commissione procede all’apertura delle buste in seduta pubblica. Non sono presenti rappresentanti delle
imprese partecipanti.

Durante la fase di verifica dei documenti contenuti nelle buste “A — documentazione amministrativa”, si rileva
quanto segue :

per il plico n. 1, 12, 18 e 19 la Commissione rileva che il soggetto che ha effettuato il sopralluogo di presa
visione degli elaborati tecnici e dei luoghi per le ditte, rispettivamente Francesco Rais S.r.l., Gierre Srl,
Ciambriello Costruzioni e Edil Pangea Srl, come da attestati rilasciati dalla Stazione Appaltante, non
risultano legali rappresentanti o direttori tecnici della ditta concorrente.
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Provincia di Cagliari
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Si contattano telefonicamente le ditte per chiarimenti in merito; le stesse ditte provvedono nellimmediatezza
attraverso PEC o consegna a mano a integrare la procura speciale che autorizza i soggetti a rappresentare
le Imprese presso le Stazioni Appaltanti;

La Commissione alle ore 14:00 interrompe la seduta di gara che riprendera in data 17.03.2014 alle ore 9.00
nella medesima aula consiliare. Si da atto che si € arrivati alla apertura del plico n° 19.

La Commissione riprende i lavori alle ore 9.00 del 17.03.2014 in seduta pubblica. Si riprende dal plico n° 20.

La commissione conclude l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Al termine
delle operazioni risultano ammessi complessivamente numero 49 concorrenti, come indicati nella scheda
allegata e integrante il presente verbale - allegato 1

Conseguentemente la Commissione procede, ai fini della verifica del possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativo, a sorteggiare n. 5 operatori economici delle offerte ammesse.

Risultano sorteggiati i seguenti operatori economici:

concorrente n. 48 Saibo srl; concorrente n. 23 Vasapollo srl; concorrente n. 37 Impresa Edile Sedda Mauro;
concorrente n. 1 Francesco Rais S.r.l.; concorrente n. 42 Sarda Strade Srl.

Accertato che detti concorrenti risultano tutti in possesso della Certificazione SOA, si procede, senza
interruzione, alle successive fasi.

Si procede pertanto alla apertura delle buste contenenti I'offerta economica.

Verificata 'ammissibilita delle offerte, in ordine di presentazione, mediante:

- 'esame della integrita delle buste interne;

- I'esame della regolarita delle offerte al ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere;

il Presidente della gara legge ad alta voce e nell'ordine, l'offerta percentuale, espressa in lettere, di ciascun
concorrente ammesso, e ne sigla i fogli.

| ribassi di dette offerte risultano nell'elenco allegato (allegato 2) e integrante il presente verbale.

Rilevato che le offerte ammesse risultano in numero non inferiore a cinque si procede all'individuazione della
soglia di anomalia, come segue:

A A Numero dei concorrenti partecipanti 49

B B Numero dei concorrenti NON ammessi 0

] =A-B Numero delle offerte ammesse 49

D =2x10%diC Numero delle offerte congelate («ali») 10

E =C-D Numero delle offerte mediate («centrali») 39

F =SOMMA offerte(E) Somma delle offerte mediate 857,867
G =F/E Prima media aritmetica («M1») 21,997
H H Numero delle offerte superiori alla prima media 14

| =SOMMA (offerte(H)-G) Somma degli scarti 5,032
J =|/H Media degli scarti («M2») 0,359
K =G+J SOGLIA DI ANOMALIA («M1 + M2») 22,356
L Numero delle offerte ANOMALE 30
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IL PRESIDENTE DELLA GARA
e rileva che la migliore offerta, tra quelle rimaste in gara, risulta quella presentata dal concorrente

Francesco Rais S.r.l. di CAGLIARI con un ribasso del 22,348%, e pertanto lo proclama
aggiudicatario provvisorio;
e rileva altresi che la seconda migliore offerta, che segue in graduatoria quella dell’aggiudicatario,
risultano quelle presentate dl concorrente 2AC S.SNC.COSTRUZIONI, con un ribasso del 22,317%.
A seguito del ribasso effettuato I'importo di aggiudicazione provvisoria risulta quantificato in euro 116.051,26
(euro 91.900,71 per lavori + euro 21.650,55 per manodopera + euro 2.500,00 per oneri sulla sicurezza).
constatato che nessuno dei presenti avanza riserve;

Chiuso alle ore 13:45.

Letto, confermato e sottoscritto:
LA COMMISSIONE DI GARA
ARCA PITTALUGA

LOI

verbale di gara.doc GIUSEPPE ARCA



Provincia di Cagliari

COMUNE di VILLASPECIOSA

C.A.P. 09010 ViLLASPECIOSA Piazza CROCE SANTA 6 TEL. 070 9639039 — 9639177Fax 070 9639540 Cop. Fisc. 80017670920 P.lva 01354390922
Settore Lavori Pubblici

Ufficio Tecnico Comunale

ALLEGATO1 “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE” CIG: 55747984D7 CUP: D56H13000000002
ELENCO OFFERTE PERVENUTE
N. NOME IMPRESA PEC ENTRO NUMERO AMMESSA/NON AMMESSA

TERMINI | PROTOCOLLO Documenti
1. FRANCESCO RAIS S.r.l. francesco.rais.sfl@pec.it Sl 2001 del 05.03 AMMESSA
2. 1.S.I.M. Costruzioni impianti tecnologici isimdicolombi@pec.it Sl 2054 del 06.03 AMMESSA
3. TECNOSEA COSTRUZIONI SRL tecnosea@postecert.it Sl 2055 del 06.03 AMMESSA
4. IMPRESA ANGELO SCANO impresascano@pec.it Sl 2109 del 07.03 AMMESSA
5. TECNO IMPIANTI di Casula Pietro Paolo tecnopaolo@arubapec.it Sl 2110 del 07.03 AMMESSA
6. A.S. COSTRUZIONI del Geom.Atzeni Sergio a.s.costruzioni1@legalmail.it Sl 2111 del 07.03 AMMESSA
7. C.E.M.I. di Nicola Usai usainicola@pec.it Sl 2112 del 07.03 AMMESSA
8. SAFETY ENERGY SRL safetyenergy@pec.it Sl 2118 del 07.03 AMMESSA
9. MODERNA COSTRUZIONI 85 Soc.Coop. Modernacostruzioni85@legalm Sl 2150 del 10.03 AMMESSA

ail.it
10. Impresa Edile Marreddu Vincenzo impedilemarreddu@pec.it Sl 2152 del 10.03 AMMESSA
11. Impresa Edile Cisci Marcello Sl 2153 del 10.03 AMMESSA
12. Gierre Srl gierresri@startpec.it SI 2159 del 10.03 AMMESSA
13. Dado Costruzioni lorenzolacasella@pec.ti Sl 2160 del 10.03 AMMESSA
14. G.s.costruzioni Srl Gs.srl@pec.it Sl 2161 del 10.03 AMMESSA
15. Gm Group Srl Gm-groupsri@pec.it Sl 2200 del 11.03 AMMESSA
16. Impresa Edile Casula Pietro francesca.casula@ingpec.eu Sl 2213 del 11.03 AMMESSA
17. Pisano Bruno Costruzioni Srl pisanobrunocostruzionisrl@pec Sl 2214 del 11.03 AMMESSA

.it
18. Ciambriello Costruzioni ciambriellocostruzioni@pec.it Sl 2215 del 11.03 AMMESSA
19. Edil Pangea Srl edilpangea@pecposta.it Sl 2218 del 11.03 AMMESSA
20. Restauri Fancello restaurifancello@cert.cna.it Sl 2222 del 11.03 AMMESSA
21. Impresa Edile Meloni Costruzioni Snc Meloni Sl 2223 del 11.03 AMMESSA
costruzioni.snc@pec.caesarde

gna.it
22. Siteco Srl Siteco.srl@pec.buffetti.it Sl 2232 del 11.03 AMMESSA
23. Vasapollo Srl vasapollosri@mypec.eu Sl 2243 del 11.03 AMMESSA
24. Littera Costantino Costantino.littera@postemail.it Sl 2245 del 11.03 AMMESSA
25. C.s.costruzioni Snc Di Cani Santus Sl 2252 del 11.03 AMMESSA
26. Impresa Edile Geom.caredda Giampiero info@pec.impresacaredda.it Sl 2282 del 12.03 AMMESSA
27. Edilizia Loi Di Loi Fabrizio edilizialoi@pec.it Sl 2290 del 12.03 AMMESSA
28. Impresa Vincenzo Rianldi vincenzorinaldiimp@pec.it Sl 2291 del 12.03 AMMESSA
29. Elettrica Sistem elettrica.sistemi@pec.it Sl 2292 del 12.03 AMMESSA
30. S.l.snc Di Massimiliano Luche E Massimiliano | sl.lucheesardu@pec.caesardeg Sl 2293 del 12.03 AMMESSA

Sardu na.it
31. M.c.f. 3 Costruzioni Srl mcf3costruzioni@pec.it Sl 2294 del 12.03 AMMESSA
32. Cos.mat Srl cos.matsri@pec.it Sl 2295 del 12.03 AMMESSA
33. Mefin Srl mefinsri@pec.buffetti.it Si 2296 del 12.03 AMMESSA
34. Impresa Edile Geom.martinez Antonello antonello.martinez@pec.it Sl 2298 del 12.03 AMMESSA
35. Cabboi Costruzioni &c.s.a.s. cabboicostruzioni@pec.it Sl 2299 del 12.03 AMMESSA
36. Giraldo Costruzioni giraldocostruzioni@pec.it Si 2301 del 12.03 AMMESSA
37. Impresa Edile Sedda Mauro seddamauro@pec.it Sl 2302 del 12.03 AMMESSA
38. Imeco Srl imeco-sri@legalmail.it Sl 2303 del 12.03 AMMESSA
39. Procart Srl procart@pec.it Sl 2304 del 12.03 AMMESSA
40. Pani Giampaolo paolopani50@legalmail.it Sl 2305 del 12.03 AMMESSA
41. Impresa Cisaf Srl cisaf.sri@buffetti.it Sl 2306 del 12.03 AMMESSA
42. Sarda Strade Srl sardastrade@pec.il Sl 2307 del 12.03 AMMESSA
43. Edil .ma Srl edil.ma@lamiapec.it Sl 2309 del 12.03 AMMESSA
44. SO.GE.MA Costruzioni Srl sogema.co@facileimpresa.it Sl 2310 del 12.03 AMMESSA
45. 2ac S.snc.costruzioni alessandrocabras@pec.it Sl 2311 del 12.03 AMMESSA
46. Edil Aimax Srl edilalmax@pec.it Sl 2312 del 12.03 AMMESSA
47. Sa Oghe T.c.srl saoghetc@pec.it Sl 2313 del 12.03 AMMESSA
48. S.a.i.b.o. Srl Impresa Di Costruzioni saibo@pec.saibo.it Sl 2314 del 12.03 AMMESSA
49. Tre Effeci Di Frau Valter & C Snc frau.effeci@pec.it Sl 2316 del 12.03 AMMESSA
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ALLEGATO AL VERBALE DI GARA ALLEGATO 2

ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE
Programma impiantistica sportiva Fondo di Sviluppo e COESIONE (FSC) 2007-2013

COMUNE DI VILLASPECIOSA Numero offerte| da tagliare | media soglia di ribasso di aggiudicazione
ammesse (x2) anomalia
49.000 5 21.997 22.356 22.348
INSERIRE i
ribassi minori
pos. percentuali rimaste superiori della
offerti dalle [dopo il taglio| alla soglia di AGGIUDICATARIO E
DITTA PARTECIPANTE Motivo di esclusione o NOTE|ditte ammesse| delle ali media anomalia s POSIZIONE
1|FRANCESCO RAIS S.r.l. 22.348 22.348 22.348 22.348| 22.348|FRANCESCO RAIS S.r.l.
2 1.S.1.M. Costruzioni impianti tecnologici 21.815 21.815 21.815 19
3| TECNOSEA COSTRUZIONI SRL 22.031 22.031 22.031 22.031| 22.031 8
4|MPRESA ANGELO SCANO 22.277 22.277 22.277 22.277| 22.277 4
5|TECNO IMPIANTI di Casula Pietro Paolo manca il bollo| 21.973 21.973 21.973 12
6|A-S- COSTRUZIONI del Geom.Atzeni Sergio 21.521 21.521 21.521 34
7 |C-EM.I. diNicola Usai 22.113 22.113 22.113 22.113| 22.113 6
g |SAFETY ENERGY SRL 21.940 21.940 21.940 14
g|MODERNA COSTRUZIONI 85 Soc.Coop. 21.753 21.753 21.753 25
10Q|'mpresa Edile Marreddu Vincenzo 26.536
11 |'mpresa Edile Cisci Marcello 26.252
12|Gierre Sri 22.445 22.445 22.445
13 |Pado Cosruzioni manca il bollo 21.893 21.893 21.893 15
14 G.s.costruzioni Srl 20.750
15[Gm Group Sti 21.652 21.652 21.652 32
16 [Impresa Edile Casula Pietro 21.877 21.877 21.877 17
17 |Pisano Bruno Costruzioni Sri 22.161 22.161 22.161 22.161| 22.161 5
18 |Ciambriello Costruzioni 21.968 21.968 21.968 13
19|Edil Pangea sri manca il bollo 21.889 21.889 21.889 16
20 [Restauri Fancello 21.789 21.789 21.789 21
21 |Impresa Edile Meloni Costruzioni Snc 22.083 22.083 22.083 22.083| 22.083 7
22 [Siteco St 21.731 21.731 21.731 29
23 [Vasapollo Sri 22418 22.418| 22.418
24 [Littera Costantino 23.675 23.675 23.675
25 C-s.costruzioni Snc Di Cani Santus 25.735
26 |Impresa Edile Geom.caredda Giampiero 21.760 21.760 21.760 24
27 |Edilizia Loi Di Loi Fabrizio 21.821 21.821 21.821 18
28 Impresa Vincenzo Rianldi 21.520
29 |Elettrica Sistem 22.023 22.023 22.023 22.023| 22.023 9
30 [S-!:snc Di Massimiliano Luche E Massimiliano Sardu 22.388 22.388 22.388
31 |M-c.f. 3 Costruzioni sr 21.987 21.987 21.987 10
32[Cos.mat Srl 21.794 21.794 21.794 20
33 [Mefinsn 21.564 21.564 21.564 33
34 [Impresa Edile Geom.martinez Antonello 21.731 21.731 21.731 29
35 Cabboi Costruzioni &c.s.a.s. 21.742 21.742 21.742 27




Giraldo Costruzioni

36 manca il bollo 21.980 21.980 21.980 11
37 [Impresa Edile Sedda Mauro 23.875

3g|Imeco sri 21.742 21.742 21.742 27
39|[Procart sri 18.143

4 |Pani Giampaolo manca il bollo 15.175

41 |Impresa Cisaf Sri 22414 22.414 22.414

42 |Sarda Strade Srl 22.297 22.297 22.297 22.297| 22.297 3
43 |Edil ma s manca il bollo 21.768 21.768 21.768 23
44 |SO-GE.MA Costruzion Sr 21.657 21.657 21.657 31
45|2ac S.snc.costruzioni 22317 22.317 22.317 22.317| 22.317 2
46 |Edl Amax 51 21.777 21.777 21.777 22
47|52 Oghe T.esrl 24.232

48 S-ai.b.o. Srl Impresa Di Costruzioni 19.345

49| Tre Effeci Di Frau Vaiter & C Sn 21.753 21.753 21.753 25
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