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SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"

PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,
DEFINITIVA E ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI

per la realizzazione delle seguenti Opere:

NUOVO ASILO NIDO VILLASPECIOSA

Codice Unico Progetto (CUP)   D55E17000020006    Codice Identificativo Gara (CIG) 726039182F
 

TRA

COMUNE DI VILLASPECIOSA , con sede in PIAZZA CROCE SANTA N. 6 del comune di
COMUNE DI VILLASPECIOSA,  c.f. e P.IVA 01354390922, di  seguito  indicato  come
"Committente",  rappresentato  da   in  qualità  di  Responsabile  del  procedimento,
domiciliato,  ai  fini  del  presente  contratto,  nella  sede  legale  del  Committente,  il  quale
interviene al presente Comune di nella sua qualità di delegato speciale per Ia firma dei
contratti, ai sensi della deliberazione n.  del .

E

il  professionista  Ing.  ......................................................,  iscritto  all’Albo  degli  Ingegneri
della  Provincia  di  .........................  al  n.  ............  sez.  ...............,  domiciliato,  ai  fini  del
presente  contratto,  in  ......................................,  c.f.  ............................................,  P.
IVA .............................................,  nella  sua qualità  di  .......................................................
(libero  professionista  ovvero  Capogruppo  del  R.T.P  costituito  da  ................................,
ecc.), in seguito denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti
prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE



Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016)   oltre alle
prestazioni  e/o  servizi  integrativi  alle  precedenti,  è  riportato  nell'allegato  Elaborato  1
"Relazione  tecnico-illustrativa  e  calcoli  degli  importi  per  l'acquisizione dei  servizi"  che,
sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2  MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si  concorda tra le parti  che, ai  sensi  dell'art.  24 comma 8(1) del
Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi
di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato
Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione
dei servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI  NORMALI  (Tav.  Z-2  e  art.  5  del  DM  17/06/2016)
COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 6.096,69 €

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 23.491,63 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 18.172,20 €

ESECUZIONE DEI LAVORI 32.273,11 €

Totale 80.033,63 €

2.2 - PRESTAZIONI  E/O  SERVIZI  INTEGRATIVI  COMPRENSIVI  DI
SPESE ED ONERI  ACCESSORI  (art.  6  DM 17/06/2016 per  analogia,  comma 1,  o  a
vacazione, comma 2)

Pratiche catastali (Accatastamento del Fabbricato) 3.500,00 €

Totale 3.500,00 €

Totale generale (2.1 + 2.2)         83.533,63 €

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del ……………… % sulla
base  dell'offerta  presentata  dall'Affidatario  in  data  .....................,  ed  ammontano
complessivamente a

€ ………………………. (euro ………………………………………./00)

salvo  variazione  dell'importo  delle  opere  con  il  conseguente  aggiornamento  dei
corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli
importi per l'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo
della eventuale ritenuta d'acconto. 



Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI
EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del
Codice.

I  corrispettivi  saranno determinati  ai  sensi  dell'art.  2  del  presente  contratto,  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dal  DM  17/06/2016,  e  ridotti  nella  misura  pari  al  ribasso
contrattuale, ivi indicato.

Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo  devono  essere  aggiornati  i  termini  di
esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il  Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto
quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare
riguardo  allo  stato  di  fatto,  alle  planimetrie  catastali,  agli  estratti  dei  rilievi
aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere
in suo possesso, nonchè il documento preliminare alla progettazione.

Il Committente s’impegna inoltre a:

- richiedere  il  catasto  ufficiale  di  tutti  i  sottoservizi  esistenti  o  previsti  nella  zona
interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto,
fognatura,  telefoni  di  Stato,  metanodotti,  pubblica  illuminazione,  fibre  ottiche,
teleriscaldamento,  ecc.)  con  la  loro  posizione  planimetrica,  le  caratteristiche
tecniche e la profondità di posa (ove possibile)

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”

- richiedere  i  preventivi  ufficiali  relativi  agli  spostamenti  o  potenziamenti  dei
sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti
gestori  e/o  proprietari,  da  inserire  tra  le  somme  a  disposizione  del  quadro
economico della progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere  i  necessari  permessi  per  l’accesso  alle  proprietà  private  e/o  pubbliche
interessate dalle opere da progettare/realizzare;

-  inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto
da  parte  di  eventuali  Organismi  preposti  e/o  a  vario  titolo  interessati  facendosi
interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

 - garantire  su  richiesta  dell'Affidatario  e  sotto  la  propria  responsabilità,  il  libero
accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di
espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria
responsabilità,  di  collaboratori  per  l’espletamento  dei  sopralluoghi  ritenuto
opportuni.

La  mancata  consegna  della  documentazione  sopra  richiamata  e/o  il  ritardato
espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione



dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2)

Ai  sensi  dell’art.  24  comma 4  del  Codice,  alla  firma  del  presente  contratto  (3)
l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto
in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n.
………………………  rilasciata  in  data  ………………………………  da
……………………………….. – Agenzia di ………………………………..con massimale di €.
………………………..

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte
le  modifiche  ritenute  necessarie  dalle  competenti  autorità  alla  quale  il  progetto  sarà
sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti,
fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza
che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in
n° ……. (………………) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in
formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente
può richiedere  all'Affidatario  di  progettare  nuovamente  i  lavori,  senza ulteriori  costi  ed
oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai
sensi dell’art.  1176 c.c.  e secondo i migliori criteri per la tutela e il  conseguimento del
pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti
e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al
RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti  dalla normativa vigente o
necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a
riunioni  collegiali  indette  dal  Committente  per  l’illustrazione  del  progetto  e  della  sua
esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a …......... (eventuali maggiori riunioni,
formulate  con richiesta  scritta,  saranno compensate a vacazione con applicazione del
compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

Per le prestazioni di D.L., contabilità , collaudo e coordinamento per la sicurezza in
fase  esecutiva,  l'Affidatario  dovrà  essere  munito  di  garanzia  fideiussoria  pari  al  10%
dell’importo del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.)

La  garanzia  fideiussoria  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio
della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.



Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
certificato di regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua
competenza  necessari  alla  compilazione  delle  schede  previste  dall'Osservatorio  dei
Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario,  per  l’espletamento  delle  prestazioni  di  cui  all’art.  2,  s’impegna  a
rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ........gg 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ........gg 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ........gg 

ESECUZIONE DEI LAVORI ........gg 

Per  le  prestazioni  normali  legate  alla  fase  esecutiva  (D.L.,  Contabilità,  C.S.E.,
CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti
dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

6.2 - PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI (ONERI ACCESSORI)

Pratiche catastali (Accatastamento del Fabbricato) ........gg 

Si precisa che

a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte
del  Committente  dell’avvenuta  esecutività  del  contratto  o,  in  caso  di  urgenza,  del
provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  dell’incarico,  comunque  fatta  salva  la
trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente
contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e
completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c) per  le  prestazioni  afferenti  le  fasi  di  pianificazione,  progettazione  e  delle  annesse
attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a
partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase
precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini
contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase
precedente e della ripresa del servizio;



d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni  che  non  rientrino  nell’oggetto  dell’incarico  o  nella  competenza
dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei
sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di
servizi,  attività  professionali  fornite  dal  Committente  attraverso  tecnici  direttamente
incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;

e) è  facoltà  del  professionista  incaricato,  ,  ai  sensi  dell’art.  107  del  Codice  chiedere
sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la
sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario.
Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale
di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione
a  particolari  difficoltà  o  ritardi  che  dovessero  emergere  durante  lo  svolgimento
dell’incarico,  il  Committente  ha  facoltà  di  concedere  motivate  proroghe,  al  fine  di
garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso;

f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il
Committente rilascia all'affidatario il  certificato di  regolare svolgimento delle prestazioni
svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6 , il
RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o
motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei
termini contrattuali ed  applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni  oltre i  termini stabiliti,  maggiorati  delle
eventuali  proroghe  concesse,  per  cause  imputabili  all'Affidatario,  verrà  applicata  una
penale del …… ‰ (4)  per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase,
fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase
oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO(5) 

I  pagamenti  avverranno  entro  30  gg.  dall'emissione  della  fattura  relativa  ai
corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice(6) è prevista una anticipazione pari al

20%(7) del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di  avvenuta
esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione



definitiva

2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo
avverrà,  dedotta  la  quota  parte  dell'acconto  ricevuto,  contestualmente  all'avvenuta
approvazione delle  prestazioni  e  comunque entro e non oltre  60  gg dall’avvenuto
compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato
entro  i  termini  di  cui  al  presente  articolo,  spetteranno  all'Affidatario,  a  decorrere  dalla
scadenza di detti  termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e
s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  E  RECESSO  UNILATERALE  DEL
COMMITTENTE  

E’  facoltà  del  Committente  risolvere  il  contratto  quando  l'Affidatario  sia  renda
responsabile  di  ritardi  pregiudizievoli  per  il  buon  esito  dell’opera,  contravvenga
ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente
impartite  dal  RUP, e/o  comunque  ponga  in  essere  un  grave  inadempimento  alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario
il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e
senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal
contratto  versando  all'Affidatario  il  corrispettivo  per  le  attività  svolte  quantificate
forfettariamente  in  proporzione  al  tempo  contrattuale  trascorso  fino  alla  data  di
comunicazione  del  recesso  ed  in  relazione  alla  specifica  fase  di  appartenenza  delle
prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in
misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto  per le attività
residue.

La rescissione e  la  risoluzione di  cui  ai  commi  precedenti  avviene con formale
comunicazione  scritta  indicante  la  motivazione,  purché  con  almeno  trenta  giorni  di
preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il  conto  dedicato  intestato  ………………………..  è  identificato  con  codice  IBAN
…………………………..  della.Banca  ……..………………….  filiale  di
…………………………… intestato  a.......................... La  persona  che  sarà  delegata  ad
operare sul conto corrente è ………………………………. nato a ………………………… il
residente  a  …………....................  in  via  ………………………………….   ,  C.F:
……………………………….........

Il  Committente  verifica  in  occasione  di  ogni  pagamento  all'Affidatario  e  con
interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Qualora  l'Affidatario  non  assolva  agli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  legge  n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza  sui dati trattati, nonché sulle
informazioni  e  sui  documenti  dei  quali  abbia  conoscenza,  possesso  e  detenzione,
direttamente connessi e derivanti  dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di
sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al
presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione
del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si
autorizzano  reciprocamente  il  trattamento  dei  dati  personali  per  la  formazione  di
curriculum,  pubblicazioni,  brochure,  siti  web  e  di  tutte  le  correnti  operazioni  tecnico-
amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli  elaborati  e  quanto  altro  rappresenta  l’incarico  commissionato,  con  la
liquidazione  del  relativo  corrispettivo  all'Affidatario,  resteranno  di  proprietà  piena  ed
assoluta  del  Committente,  il  quale  potrà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  darne  o  meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte
quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario
possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali  modifiche non vengano in alcun
modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità
professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della
legge 633/41.

Il  Committente  potrà  pubblicare  qualsiasi  disegno,  immagine  o  altro  documento
preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico,
con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La  proprietà  intellettuale  è  riservata  all'Affidatario  a  norma  di  Legge  ed  il
Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta
eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della
sua  sottoscrizione;  per  il  Committente  dopo  che  sia  intervenuta  l’esecutività  dell’atto
formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle
norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R.
26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico



della parte richiedente.

Qualora  nell’ambito  dell’attività  disciplinata  dal  presente  incarico  si  presenti  la
necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente
non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus
informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte
ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

È  facoltà  delle  parti,  ai  sensi  dell’art.  207  del  Codice  ed  al  fine  di  prevenire
controversie  relative  all'esecuzione  del  contratto,  richiedere  prima  dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione
del  presente contratto,  la  costituzione di  un collegio  consultivo  tecnico con funzioni  di
assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel
corso  dell'esecuzione  del  contratto  stesso.  In  caso  di   controversie  insorte  a  seguito
dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui
alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_______________________________, lì _______________

L'Affidatario                                                                       

Per il Committente                                                                                  

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione
dei servizi".

Note

 (1)  I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento. 

 (2)   L’art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di:
progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP

 (3) L’Allegato XVII al Codice “Mezzi di prova dei criteri di selezione”, richiamato dall’art. 83, individua quale
criterio  di  qualificazione  del  professionista  anche “una comprovata copertura  assicurativa contro  i  rischi
professionali”.

 (4)  Completare  con  la  percentuale  della  penale  (dallo  0,50  all’1  per  mille),  nella  misura  stabilita  nel
documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.



  (5)  Ai  sensi  dell’Art.  24  comma  8  bis  del  Codice  le  stazioni  appaltanti  non  possono  subordinare  la
corresponsione  dei  compensi  relativi  allo  svolgimento  della  progettazione  e  delle  attività  tecnico-
amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.
Ai  sensi  dell’Art.  24 comma 8 ter nei  contratti  aventi  ad oggetto servizi  di  ingegneria od architettura la
stazione  appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di  sponsorizzazione  o di  rimborso,  ad
eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’Art. 151

  (6)  l’art 24 comma 8 bis prevede che: “nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste
le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e
10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni”.
Art. 9 della Legge 143/49: ”Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che
ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il  corso dei
lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese
e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale
già  eseguita.  Nel  caso  di  giudizi  arbitrali  o  peritali  il  professionista  può  richiedere  il  deposito  integrale
anticipato delle presunte spese e competenze. (…omissis …)”
Art.  10 della Legge 143/49: “la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non
esime  il  committente  dall'obbligo  di  corrispondere  l'onorario  relativo  al  lavoro  fatto  e  predisposto  come
precisato al seguente articolo 18. 
Rimane  salvo  il  diritto  del  professionista  al  risarcimento  degli  eventuali  maggiori  danni,  quando  la
sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso”.

  (7) Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice
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