

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_203890	Ufficio Tecnico Comunale- Giuseppe Arca	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_377833	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI IN AMBITO URBANO (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE). CUP D33D20010790001 - CIG 8876239823	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI IN AMBITO URBANO (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE). CUP D33D20010790001 - CIG 8876239823

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
36.559	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

19/08/2021 12:12

Data e Ora di Chiusura

30/08/2021 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

31/08/2021 08:32

Valutazione iniziata da:

Giuseppe Arca

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:

3

Verbale creato da: Area Verbale, il: 31/08/2021 12:51

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 2
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
ARDU SERENELLA	19/08/2021 12:12	Fornitori invitati dall'Acquirente
F.Ili Aledda di G. e M. Aledda S. n.c.	19/08/2021 12:12	Fornitori invitati dall'Acquirente
LOBINA COSTRUZIONI SRL	19/08/2021 12:12	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
ARDU SERENELLA	27/08/2021 12:34	
LOBINA COSTRUZIONI SRL	27/08/2021 16:38	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
ARDU SERENELLA	27/08/2021 12:34:37 da ARDU SERENELLA
LOBINA COSTRUZIONI SRL	27/08/2021 16:38:43 da LOBINA CINZIA

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta 31/08/2021 08:32
Busta di Qualifica aperta da Giuseppe Arca
Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
2	0	0	4	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	2
Numero di Parametri	4

Fornitore	ARDU SERENELLA		
Valutazione Fornitore	Accettato		
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary (7).pdf.p7m (52 KB); Firma digitale controllata senza errori		
Nome Sezione	1.1 SEZIONE AMMINISTRATIVA		
Parametro	Descrizione		
1.1.1 Allegato 1 - Istanza di partecipazione	Inserire allegato 1 digitalmente firmato		
Valore			
ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione		
1.1.2 Allegato 2 - DGUE - Documento di Gara Unico Europeo;	Inserire allegato DGUE digitalmente firmato		
Valore			
espd-response.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione		
1.1.3 Allegato 3 Patto di integrita	Inserire patto di integrità digitalmente firmato		
Valore			
ALLEGATO 3 PATTO DI INTEGRITA Comune di Villaspeciosa.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione		
1.1.4 allegato 4 PASS OE	inserire Allegato 4 - PASS OE		
Valore			

Valore	
PASSOE.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Fornitore	LOBINA COSTRUZIONI SRL
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.1 SEZIONE AMMINISTRATIVA

Parametro	Descrizione
1.1.1 Allegato 1 - Istanza di partecipazione	Inserire allegato 1 digitalmente firmato
Valore	
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.2 Allegato 2 - DGUE - Documento di Gara Unico Europeo;	Inserire allegato DGUE digitalmente firmato
Valore	
OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.3 Allegato 3 Patto di integrita	Inserire patto di integrità digitalmente firmato
Valore	
PATTO DI INTEGRITA.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.4 allegato 4 PASS OE	inserire Allegato 4 - PASS OE
Valore	
PASSOE.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Arca Giuseppe	ARDU SERENELLA	31/08/2021 08:33
Arca Giuseppe	LOBINA COSTRUZIONI SRL	31/08/2021 12:37

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Giuseppe Arca	31/08/2021 12:41	2	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
ARDU SERENELLA	27/08/2021 12:34:37 da ARDU SERENELLA
LOBINA COSTRUZIONI SRL	27/08/2021 16:38:43 da LOBINA CINZIA

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

31/08/2021 12:48

Busta Economica Aperta da

Giuseppe Arca

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
2	0	1	0	Disabilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	2
Numero di Parametri	2

Fornitore	ARDU SERENELLA
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	34.780,61305

Allegato Busta Economica firmata digitalmente		PriceEnvelopeSummary (2).pdf.p7m (49 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione		2.1 Offerta Economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)		34.780,61305
Nota	Descrizione	
2.1.1	Inserire percentuale di sconto offerta (oltre euro 1.600,00 non soggetti a ribasso)	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
34.955,39	0,5	34.780,61305
Nome Sezione		2.2 Dichiarazione di Offerta
Nota	Descrizione	
2.2.1 Allegato 4 Modello per offerta	Inserire allegato Modello per Offerta debitamente compilato e digitalmente sottoscritto.	
Valore		
ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori

Fornitore	LOBINA COSTRUZIONI SRL	
Valutazione Fornitore	Accettato	
Note di esclusione/inclusione ufficiali		
Valuta Evento	EUR	
Prezzo totale complessivo	33.896,24168	
Allegato Busta Economica firmata digitalmente		PriceEnvelopeSummary(1).pdf.p7m (49 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione		2.1 Offerta Economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)		33.896,24168
Nota	Descrizione	
2.1.1	Inserire percentuale di sconto offerta (oltre euro 1.600,00 non soggetti a ribasso)	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
34.955,39	3,03	33.896,24168
Nome Sezione		2.2 Dichiarazione di Offerta
Nota	Descrizione	
2.2.1 Allegato 4 Modello per offerta	Inserire allegato Modello per Offerta debitamente compilato e digitalmente sottoscritto.	
Valore		
OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Giuseppe Arca	ARDU SERENELLA	31/08/2021 12:48
Giuseppe Arca	LOBINA COSTRUZIONI SRL	31/08/2021 12:48

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Giuseppe Arca	31/08/2021 12:51	2	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

Fornitore	Stato Ausiliario Fornitore	Escluso dall'Aggiudicazione
LOBINA COSTRUZIONI SRL		No
ARDU SERENELLA		No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolta
0	Arca Giuseppe	19/08/2021 12:12	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Aggiudicata	33.896,24 168	33.896,24 168
2	ARDU SERENELLA		34.780,61 305	34.780,61 305

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
31/08/2021 12:51:13		Lo stato della RDO è cambiato.	Arca Giuseppe			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata
31/08/2021 12:51:02		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Arca Giuseppe			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
31/08/2021 12:48:04		La Busta Economica è stata aperta	Arca Giuseppe			La Busta Economica è stata aperta
31/08/2021 12:41:38		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Arca Giuseppe			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
31/08/2021 08:32:34		La Busta di Qualifica è stata aperta	Arca Giuseppe			La Busta di Qualifica è stata aperta
31/08/2021 08:32:31		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Arca Giuseppe			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
31/08/2021 08:32:19		Valutazione RdO Iniziata	Arca Giuseppe			Data di Chiusura RdO: 30/08/2021 13:00:00
19/08/2021 12:12:15		La RDO è stata pubblicata.	Arca Giuseppe			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 30/08/2021 13:00:00 .